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1、总则

1.1本规范仅适用于四川泸州川南发电有限责任公司汽车煤采样、火车煤皮带采样等设备性能检测项目。
1.2 本规范文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本规范书要求和不低于所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3投标方必须为在中华人民共和国境内依法注册的法人，且必须具有中国国家认证认可监督管理委员会颁发有效期内的CMA计量认证证书；具有电力工程调试企业能力评价等级证书（电源工程类）二级及以上资质证书，证书在有效期内

1.4投标方如对本规范书有偏差（包括任何细微偏差，无论多少）都必须清楚地表示在本规范书技术偏差表中，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。否则将认为投标方完全响应本规范书提出的要求。

1.5 合同签订后15个工作日内，投标方应按本技术规范书的要求，提出符合要求的检验试验方案给招标方，供招标方确认。

2、工程概况

2.1 工程简介
根据《煤炭机械化采样系统技术条件》、《煤炭机械化采样 第3部分 精密度测定和偏倚试验》和《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》对招标方汽车煤采样（2台/套）、火车煤皮带采样（2台/套）设备进行性能试验。

3、工作范围

3.1按照相关国家及行业标准对汽车煤采样（2台/套）、火车煤皮带采样（2台/套）进行性能试验，通过对入厂煤机械采样装置在日常运行方式下的各主要性能参数的测试和统计分析，检验机械采样装置整机采制样精密度和偏倚性，整机全水分损失等性能，以验证机械采样装置是否符合国家及行业标准的技术要求，当整机精密度检验或偏倚性试验不合格时，还应进行制样精密度检验和制样偏倚性检验，以及其他辅助试验，找出设备不合格原因并提出可行的整改建议，指导整改后再次进行试验直至符合要求。
3.2性能试验项目：

3.2.1整机精密度检验。
3.2.2整机偏倚性试验。

3.2.3整机全水分损失检验。

当整机精密度检验或偏倚性试验不合格时，还应进行下列检测项目。
3.2.4制样精密度（缩分器精密度）检验。

3.2.5制样偏倚（缩分器偏倚）检验。

3.2.6制样出料粒度、缩分比等辅助试验。

3.3采样机性能试验过程中所需各种仪器、工具等投标方自备。
4、技术要求

4.1 投标方在合同签订后15日内向招标方提供所承接工程的试验方案和详细施工组织、技术、安全保证措施。
4.2投标方制定的相关试验方案要求符合国家有关标准和行业标准。
4.2.1机械采制样装置性能技术要求。
4.2.1.1整机采制样应无实质性偏倚（灰分）。

4.2.1.2整机采制样精密度应为待采煤干基灰分的±1／10，但其绝对数值应在±1.60%以内。

4.2.1.3整机全水分损失不应超过0.70%。

4.2.1.4最大允许偏倚（按干基灰分Ad，%）若以下列方式确定，不应大于0.80%。

⑴相关方协商值。

⑵使最大允许偏倚与可能产生的最大偏倚相对应。

4.2.1.5制样系统制样和化验方差（按干基灰分Ad，%）不大于0.20%。

4.2.1.6制样系统应为无偏倚或无实质性偏倚。

4.2.2试验方法

4.2.2.1整机全水分损失检验

    在同一煤源条件下，分别收集至少10组全水分试样对（机采全水分煤样和参比全水分煤样），按相关国家标准规定制备全水分煤样，测定出全水分Mt。并计算出整机全水分损失。

4.2.2.2整机采制样精密度检验

   采用例行采样程序精密度核验例行子样数双份采样法即：取同一批或同一种煤的若干批煤的至少10个采样单元，从每一采样单元采取与例行子样数相等的子样，将它们交叉合并成２份试样，每份试样由1／２例行子样数个子样组成，共得至少10对双份试样。按相关国家标准规定将至少10对双份试样分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。根据试验所得数据计算出精密度估算值及在95%置信概率下的上、下限范围。

4.2.2.3整机偏倚性试验

    在同一煤源条件下，按相关国家标准规定进行机械采样方法与人工参比采样方法作对比试验即：取同一煤源的煤，按国家标准GB/T19494-2004、GB475 -2008相关规定分别收集至少40组煤样对（机械采制煤样和人工参比煤样），人工参比采样方法为：皮带机械采制样装置性能试验采用停带采样法即在停止的输煤皮带上，紧挨但不重叠机械采样痕迹处收集全断面煤样（宽度与机械采样头开口尺寸相同）作为人工参比煤样；螺旋或旋转筒机械采制样装置性能试验采用人工钻孔法即在运输工具如火车或汽车上，紧挨但不重叠机械采样孔洞处收集与机械采样深度和孔径相同的全部煤样作为人工参比煤样。按相关国家标准规定将收集的煤样对分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。对试验所得数据进行统计分析，用t值检验法判定设备是否存在显著性偏倚或实质性偏倚。

4.2.2.4制样系统的精密度检验

制样系统精密度核验用核验制样和化验总方差是否超过目标值 V pt的方法进行即：在同一煤源条件下，按国家标准GB/T19494-2023、GB475 -2008相关规定完整收集至少20对机械采制试样对（包括最后留样和各阶段弃样），按相关国家标准规定将收集的试样对分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。根据试验所得数据计算出连续两组10对试样对标准差与目标值进行比较判定。

4.2.2.5制样系统的偏倚性检验

    在同一煤源条件下，按国家标准GB/T19494-2023、GB475 -2008相关规定完整收集至少20组机械采制试样对（包括最后留样和各阶段弃样），按相关国家标准规定将收集的煤样对分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。对试验所得数据进行统计分析，用t值检验法判定系统是否存在显著性偏倚或实质性偏倚。

4.3试验依据

4.3.1 GB 474 －2008 《煤样的制备方法》。

4.3.2 GB/T 211 －2017 《煤中全水分的测定方法》。

4.3.3 GB/T 212 －2008 《煤的工业分析方法》。

4.3.4 GB/T 477 －2008 《煤炭筛分试验方法》。

4.3.5 GB/T 19494.1 －2023 《煤炭机械化采样 第1部分：采样方法》。

4.3.6 GB/T 19494.2 －2023 《煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备》。

4.3.7 GB/T 19494.3 －2023 《煤炭机械化采样 第3部分：精密度测试和偏倚试验》。

4.3.8 GB/T 30730-2014  《煤炭机械化采样系统技术条件》。

4.3.9 DL/T 747 －2010 《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》

试验完成后，投标方应出具采制样装置性能验收报告。

4.4试验工作流程
4.4.1试验前技术准备，对设备及运行参数的检查确定，检查项目参见DL/T747-2010  《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》附录C，若设备存在明显缺陷，应提出整改建议。

4.4.2对整改后设备再次检查确认后，按制定的试验方案对设备进行性能检验。

4.4.3对试验所得数据进行统计分析，出具机械采制样装置性能试验报告。若设备存在不合格项，应分析原因，指导整改，直至检测合格。

5、试验施工要求

5.1本试验项目投标方必须具备相关业绩。

5.2试验组织机构应立足于专业化，由有相关工程试验经验的管理人员组成高水平的管理机构，形成试验组织管理的核心层，全面负责试验材料、机械、人员资金的管理及工程试验质量、施工进度、安全保证的控制管理。

5.3试验过程文明有序，保证现场文明施工，保证不影响电厂正常生产秩序。同时应采取有效措施，降低噪音、粉尘。保证试验区域的环境卫生，做到垃圾日清日毕。

5.4投标方应与招标方运行人员相互配合，服从招标方统一安排。

5.5投标方根据工作量及招标方工期要求合理安排试验进度，确保质量与进度按照应答承诺顺利完成。

5.6试验现场设醒目的安全标牌、标志，夜间施工保证足够照度，雷雨天试验机械设施保证有良好的防雷接地措施。

5.7投标方应与招标方的各下属单位相互协调、配合，按照招标方要求工期按时完成试验，且必须做好安全措施。实验作业时间必须有专职安全监护。

5.8所有试验施工人员进厂必须到相关部门办理出入证，进行安全培训后，并办理工作票后方可进入现场施工。
6、双方职责
6.1招标方职责
6.1.1为投标方人员办理入厂相关手续。
6.1.2负责对投标方人员进行入厂培训，包括厂规厂纪教育，以及三级安全培训。
6.1.3向投标方作业人员提供符合工作规程的作业环境；并对作业环境、相关设备、设施进行交底。
6.1.4向投标方提供相关技术资料，包括有关生产管理制度、技术规程、工作标准、岗位责任及考核标准。
6.1.5招标方负责对投标方的管理及员工工作进行日常检查、监督与考核，考核款在承包总费用中扣除。对不适应在招标方工作场所作业的员工，招标方有权要求投标方调离。
6.2投标方职责
6.2.1投标方必须向招标方提供真实的劳务人员情况，并按招标方要求出具有关人员的岗位资格证书和复印件；提供投标方与劳务人员签订劳动合同复印件。
6.2.2负责对劳务人员进行安全教育培训，以及日常安全生产教育和安全管理，确保安全管理工作落到实处。 
6.2.3负责对劳务人员配备、发放劳动保护用品。
6.2.4全权负责处理劳务人员的劳动争议及工伤、死亡一切事宜。避免因此影响招标方工作，保证承包任务顺利完成。

6.2.5负责教育劳务人员遵守法律、法规，遵守招标方各项规章制度。
6.2.6负责依法为劳务人员及时、足额缴纳意外伤害保险。
6.2.7杜绝因劳务人员责任的设备损坏、人身伤亡、及其它事故；杜绝刑事案件。
6.2.8对于因生产、工作获得的招标方的技术资料、规程等负有保密义务，不得外传，合同终止时，归还招标方。

6.2.9了解和熟悉招标方的各项管理制度，并严格执行。

6.2.10遇有突发事件，招标方安排的抢修任务投标方无条件协助抢修。 

7、工程验收

7.1工程质量：工程质量标准应当达到合格，质量标准的评定以国家和电力行业的质量检验评定标准为依据，全面达到优良条件。因投标方原因工程质量达不到约定的质量标准，投标方承担违约责任并接受招标方的罚款。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定或由电力工程质量监督站裁决，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7.2工程验收：投标方在试验完成后，应交付招标方下列技术文件及材料：

汽车煤采样、火车煤皮带采样采样性能验收报告  每台4套。
8、工程工期

合同签订后15日内办理开工手续，开工后5日内提出影响检测结果的整改项目，确保测试结束后45日提交检测报告，由于招标方原因，工期顺延。

9、工程其他要求

9.1合同成立后，投标方应与招标方签订安全、环保技术协议，附件1、附件2。

9.2严格遵守招标方的相关规章制度。开工前必须办理工作票，施工过程中由工作负责人向作业人员每天组织开展危险点分析及危险告知，检查安全措施是否完善。

2、投标方在施工过程中应设安全负责人，对投标方安全施工全面负责。要求投标方施工人员明确自己的工作范围，不乱窜工作岗位，不乱摸乱动设备，不做与自己工作无关的事情。

3、投标方现场施工时严格执行《安规》中作业的条款规定，施工人员要做好防护措施。

4、投标方施工人员进入生产现场必须戴检验合格的安全帽，工作服必须符合工作要求，以及需配备必要的劳动防护用品。且进入厂区禁止吸烟。

5、投标方做好安全防护措施，做到“四不伤害”。投标方在施工过程中要严格执行招标方关于《安全生产》的各项规定，发现有违反规定现象严肃考核。
6、所使用的特种设备、工器具应有检测合格证，且合格证在有效期内。

7、各类机械设备要有专人管理及操作，操作员必须持证上岗，要严格按照操作规程施工。

8、试验中若有高空工作，工作前按照标准搭设好脚手架，脚手架搭设牢固可靠，且验收合格后方可使用。在脚手架工作必须准确佩戴检验合格的安全带。

9、试验中存在交叉施工，试验施工前做好防止落物伤人的安全措施。

10、整个试验施工过程中，造成人员伤亡或设备损坏，必须及时汇报，全力配合招标方进行处置，按照调查结果承担相应责任。

11、每天开工前有工作负责人对施工人员进行安全风险告知，且监护人员到作业现场后方可开工，当日工作完工后及时清理施工现场的杂物，做到文明施工。

12、投标方在入厂前要接受招标方的安全培训，并经考试合格后方可开工。在施工过程中不得擅自换人，特殊情况需要换人时须征得招标方同意，并对新参加施工人员进行相应的安全教育、培训和考试，合格后方可使用。

14、投标方在试验中不遵守国家及投标方相关制度规定，严格按附件二《安全文明施工考核实施细则》进行考核。

13、未尽事宜，由双方协商解决。

附件1 安全生产管理协议（样本）

招标方：
投标方： 

   为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合双方实际情况，经共同协商，明确双方在四川泸州川南发电有限责任公司汽车煤采样、火车煤皮带采样等设备性能检测委托工程中各自的安全责任，确保人身及招标方设备设施不受损坏，特制定本协议，双方必须共同遵守。

一  工程内容
1  项目名称：四川泸州川南发电有限责任公司汽车煤采样、火车煤皮带采样等设备性能检测委托工程

2  工作时间：自202  年   月  日至202   年  月  日 止 

3  工作地点及范围：    四川泸州川南发电有限责任公司生产区    

4  项目负责人： 招标方：               

投标方：                
5  工作人员数：      人，专（兼）职安全监察人姓名       

二  安全目标
（一）不发生轻伤及以上人身伤害事故；
（二）不发生设备损坏事故；
（三）不发生火灾及水淹（设备、人身）事故；
（四）不发生环境污染事故；
（五）杜绝违章指挥、违章作业情况，做到“四不伤害”。

三  投标方在检修工作开始前，必须提供以下资料予招标方安全监察部审查通过并备案。
（一）企业营业执照（复印件）；
（二）企业资质证书（复印件）；
（三）安全生产（施工）许可证（复印件）；
（四）企业法人代表资格证书（复印件）；
（五）企业法人代表（授权）委托书；
（六）企业施工（检修）简历；
（七）企业近三年安全生产（施工）纪录。
（八）投标方建立和健全安全监察机制，并配备专（兼）职安全监察人员，机构及组织成员名单交安全监察部备案。
（九）用于项目施工的机械（起重、测量等）、工器具、安全防护设施、安全用具必须检验合格（设备有合格标识），并提供清单交招标方安全监察部备案。
（十）工程项目负责人、工程技术人员和工作人员的素质符合工程性质要求，特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的资格证书、且在有效期内；各检修技工岗位等级或从业资格符合要求。以上资料的复印件交安全监察部审核并备案。
（十一）提交全部工作人员健康证（体检合格的证明材料）、身份证复印件及主要工作人员的通讯录。提交特种作业人员的职业健康检查合格证明材料。
四  招标方承担的安全责任
（一）对投标方安全生产（施工）资质条件进行审查，确认合格。对投标方施工人员进行安全教育和“安规”培训、考试，并进行危险点因素告之。

（二）开工前招标方项目负责人、专业技术人员向投标方负责人、工程技术人员、安全监察人员和专业人员进行工程项目的整体安全技术交底，并保存完整的交底记录和交底（安全、技术）资料。
对可能发生危险性的生产区域和工程项目，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人身伤害和设备事故的场所及大型起吊作业等危险项目，招标方将进行专门的安全技术交底。
招标方对投标方在施工期间的日常安全管理提供方便。
（三） 向投标方提出安全管理方面的有关规定、要求。
（四） 在施工中，招标方应定时监督检查投标方安全施工情况，发现投标方工作人员在施工（检修、设备检修、试验调整）过程中发生违章作业、违反劳动纪律行为时，招标方有权制止，停止投标方的承包工作，招标方有权按其安全管理规定进行处罚。
（五） 在保证安全的前提下，招标方应尽量向投标方提供工作方便，使投标方工作圆满完成。
五  投标方应承担的安全责任:

（一） 投标方法人代表是本单位安全第一责任人，投标方项目经理（项目负责人）是本承包项目的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作 ， 切实履行安全职责。投标方不得将本项目分包、转包给其它施工单位。
（二） 投标方必须建立和健全安全监察机制，并配备专（兼）职安全监察人员（施工人员超过30人的按专业必须分别设置专职安全监督员，少于30人的设兼职安全监察人员）， 专（兼）职安全监察人员必须按招标方《安全工作管理规定》认真开展安全监察工作，对工程进行安全检查、监督与协调，并经常向招标方汇报安全监督管理情况。

（三） 投标方所承担的施工项目必须在开工前编制施工方案（措施）或作业指导书 （对可能发生危险性的生产区域和工程项目，投标方应单独制定安全技术措施），经招标方审查合格后实施。没有经过审批同意的安全技术措施不允许开工，由此引发的工期延误、人身伤亡、设备损坏由投标方负全部责任。
投标方专（兼）职安全监察人员必须监督和检查各项目在开工前应由投标方工作负责人组织进行的、自上而下进行的安全技术交底，使全体项目工作人员掌握工作特点及该项目的安全措施。
（四） 投标方开工前应组织全体施工人员认真学习安全规程、规定的有关部分。投标方全体施工人员必须经招标方资质审查合格、安全培训、考试合格，由安全监察部出具证明材料后到武装保卫部办理进出厂区证件，该证件作为工作人员的上岗资格证，随身携带。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。
项目施工前，必须按规定严格执行工作票制度
（五） 投标方工作人员须自觉加强施工现场安全规程、制度的学习。在现场施工中，必须严格执行招标方安全、文明生产规定的有关内容，接受招标方安监部、生产管理部、运行部、设备部的监督和指导。投标方对招标方安监部提出的意见和要求必须及时整改。
（六） 投标方具备满足工程施工需要、保证人身和设备安全的施工机械、工器具及安全防护用品、安全用品，每次开工前须对上述设施进行全面检查，确保符合安全规定并在有效的检验周期内使用。未经检验合格的一律不得使用。
（七） 投标方负责所属工作人员着装整齐、符合安规着装规定，并佩戴工作标志。投标方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
如投标方不按要求执行，由此发生各种不安全事件，由投标方承担全部责任。
（八） 进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化水危险品作业、消防设备设备检修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。
（九） 投标方工作人员只能在合同规定的设备系统上和在规定的工作区域内进行工作，未经招标方项目负责人允许不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与合同项目无关的设备系统，不得随意拉接临时电源。
（十） 投标方必须向施工人员提供符合国家标准规定的劳动保护设施和个人防护用品，使用合格的安全用品，并保持正常工作状态。投标方承担因使用不合格安全及劳动保护、不合格机械而发生不安全事件的全部责任。
（十一） 投标方应严格按已审批的安全技术方案组织施工。严禁违章指挥，违章作业，确保施工安全。因违章作业造成不安全情况时，招标方将依法追究有关人员的责任。
（十二） 投标方必须确保施工中使用的各种材料、工器具是符合国家规定的合格产品。投标方承担因自身安全管理不到位、材料检验不严等原因造成的不安全事件责任并承担全部损失。
（十三） 投标方工作人员必须接受招标方的监督管理、技术指导，做好施工现场的文明生产，不对周边环境造成污染。投标方承担因自身违反国家、行业及招标方有关规定造成环境污染及损失的全部责任，并承担全部赔偿责任。
（十四） 当发生不安全事件（趋势），危及招标方（或第三方）人员安全、危及运行设备安全时，投标方必须立即停止所有工作，汇报招标方生产管理部门和安全监察部。
（十五） 工作中当投标方（或第三方）人身安全受到威胁时，投标方有责任立即处理，并报告招标方安监部和生产管理部门。
（十六） 投标方对所属工作人员的身体素质、精神状况、技能水平和作业中的安全行为及工期延误负责。
六  投标方发生下列不安全情况时，按照附件2：《检修管理协议》执行，同意从项目保证金中扣除。

1  由于投标方人员责任原因而发生特大、重大及火灾事故，每次扣款5万元及以上(当不足于弥补招标方损失时，以实际发生的损失额度计)。

2  由于投标方人员责任原因造成设备损坏，由招标方提供损失金额事实依据，一切损失由投标方负责。

3  投标方工作中造成人身轻伤的，每发生一人/次扣款5000元，造成人身重伤的，每一人/次扣5万元，造成人身死亡的，每一人/次扣二十万元。

4  甲、乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。

5  投标方人员发生违规、违纪应立即予以制止，并令其立即整改。违规、违纪考核按四川泸州川南发电有限责任公司安全文明生产有关规定执行。

七  双方的安全管理责任
1  招标方必须严格执行安全规章制度，因招标方原因造成投标方人身伤害、设备事故时，由招标方负责调查，按事故分析结论承担相应的责任。

2  由于投标方工作人员违章作业、违章指挥、过失、失职、违反劳动纪律以及投标方应采取的安全措施不当等原因造成投标方或第三方人员人身伤害、设备损坏的，由投标方承担全部责任，并由投标方统计上报。招标方按照“四不放过”的原则协助投标方进行调查、分析。

3  由投标方原因（上述）造成招标方人身伤害或设备损坏的，由招标方负责调查处理，并追究投标方的责任。

4  四川泸州川南发电有限责任公司安全监察部作为监督方，负责监督、检查以上协议执行。

5  未尽事宜由甲、乙双方根据《安全生产法》及招标方行业相关规定协商解决。

6  本《安全管理协议》一式三份，由招标方、投标方、监督方共同签字盖章后生效，三方各执一份。

工程竣工并经双方验收合格后，本协议自动终止。

招标方代表（签字）：                      投标方代表（签字）：
202  年  月  日                                     202  年 月   日
附件2环保管理协议（样本） 
《四川泸州川南发电有限责任公司汽车煤采样、火车煤皮带采样等设备性能检测》环保管理协议书

发包人（招标方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（投标方）：                           
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司泸州电厂检修、维护项目按期、安全、优质、高效地完成，确保环保措施到位及环保设施运行正常投运，特签订本协议书。

一 环保生产目标

（一）川南发电有限责任公司2×600MW机组环保管理目标：实现环境污染事故零目标，杜绝以下事故：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或环境污染事故；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的环境污染事故；

3. 不发生因设备检修维护过程中未采取环保措施造成的环境污染事故；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的环境污染事故； 

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的环境污染事故；

 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，本现场环保管理依据主要有：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）他法律、法规和安全管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）招标方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）本公司《环境保护管理标准》、《环境保护管理考核办法》、《环保污染事故应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境污染事故应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《安全文明生产考核细则》、《文明生产责任区域划分及管理标准》等。

（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

三 甲乙双方环保管理责任

（一）招标方责任

1. 招标方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，招标方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设办公室，办公室按有关规定负责公司的环保管理；实施环保生产监督、检查、指导和考核。

3. 招标方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。
4. 招标方有责任对其在生产场地的投标方有关人员进行环保教育。

5. 因招标方原因导致的环境污染事故，招标方应承担相应责任。

6.招标方在进行入厂安全技术交底的同时对招标方进行环保安全交底工作，并做好记录。

（二）投标方责任

1. 投标方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

2. 投标方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，投标方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场招标方汇报环保监督管理情况。

3. 投标方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 投标方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场环保防护措施。

5. 投标方服从招标方环保领导小组及其办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期环保安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 投标方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的环境污染事故责任投标方按照合同（或协议）由承包商及投标方负责；投标方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

7. 投标方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8. 投标方必须严格遵守招标方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加招标方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

9.投标方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

四、事故处理

（一）发生重大环境污染事故，投标方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、环保考核制度
对外委检修、维护单位实行安全与经济挂钩的管理办法，按公司《环保污染事故应急预案》的应急响应分类级别对污染隐患、超标、污染事故等情况进行考核。

（一） 若投标方发生Ⅰ级污染事故，根据事故严重性每次从工程款中扣减20-50万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若投标方发生II级污染事故，根据事故严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（三） 若投标方发生III级污染事故，根据事故严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若投标方发生III级以下的污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保管理不到位等异常情况，每次将按照公司《环境保护管理考核办法》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

    七、环保考核制度从签订《四川泸州川南发电有限责任公司#2机组低压缸检修标段委托工程合同》施工环保管理协议书之日执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为投标方与招标方签订《四川泸州川南发电有限责任公司#2机组低压缸检修标段委托工程合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

 招标方：四川泸州川南发电有限责任公司     投标方： 
代表：                                   代表：

   二〇二   年    月    日
附件3：安全文明施工考核实施细则


	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成性能检测中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安监部

	1.2
	未按期完成性能检测中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安监部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安监部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安监部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安监部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安监部

	1.8
	对外委性能检测项目向外性能检测队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，100元/项
	安监部

	1.9 
	性能检测工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安监部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安监部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安监部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安监部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安监部

	2．3
	工作票措施不全
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安监部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安监部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安监部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安监部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安监部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安监部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安监部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安监部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安监部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安监部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安监部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2.19
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．20
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．21
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．22
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安监部

	2．23
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．24
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．25
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．26
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安监部

	2．27
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．28
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．29
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安监部

	2．30
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．31
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．32
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．33
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．34
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．35
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．36
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安监部

	2．37
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．38
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．39
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．40
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．41
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．42
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．43
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安监部

	4
	事故考核
	
	
	
	安监部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安监部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安监部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安监部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安监部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安监部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安监部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安监部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安监部

	4．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖,追究责任单位安全责任
	安监部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安监部


